

1 事業名

北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その1）請負契約締結

2 事業の概要

都市計画道路北野下富線道路築造事業における立体交差区間（4工区）において、橋りょうの土台となる橋脚2基を整備するものである。

3 他自治体の類似する政策等

他の自治体においても、都市計画道路の整備工事を実施している。

4 市民参加の実施の有無とその内容

なし

5 関係法令、基本計画との整合性

地方自治法、地方自治法施行令、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

6 事業費及びその財源等

（事業費）	予算額	385,000,000 円
（財源）	地方債	346,500,000 円
	その他	35,000,000 円
	一般財源	3,500,000 円

7 その他

添付資料

- ① 入札結果表（別紙1）
- ② 仮契約までの経過（別紙2）
- ③ 工事概要（別紙3）

入札結果表

(単位：円)

工事名	北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その1）		
設計金額	311,708,100		
予定価格	311,708,100		
契約予定金額	299,200,000		
落札率	95.99%		
開札日時場所	令和6年5月10日（金）午前9時15分 電子入札システムによる開札		

入 札 者	商号又は名称	入札額		備考
		第1回	第2回	
	西武建設株式会社	<u>272,000,000</u>		
	平岩建設株式会社	281,000,000		
	日栄建設株式会社	282,500,000		

入札（見積）額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込にかかる金額である。


仮契約までの経過

一般競争入札の告示	令和6年4月12日(金)
設計図書閲覧開始日 (電子入札システムに掲示)	令和6年4月12日(金)
入札参加申込書提出期間	自：令和6年4月12日(金)
	至：令和6年5月7日(火)
入札書提出期間	自：令和6年5月8日(水)
	至：令和6年5月9日(木)
開札	令和6年5月10日(金)
仮契約日	令和6年5月14日(火)

工 事 概 要


- 1 工 事 名 北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その1）
- 2 工事場所 所沢市大字北岩岡地内外
- 3 完成工期 令和7年3月31日
- 4 工事内容

(1) 作業土工	一式
(2) 橋脚躯体工	2基
(3) 土留・仮締切工 (H鋼杭打設 L=9.5m、横矢板、切梁・腹起し設置)	一式
(4) 工事用道路工	一式
- 5 案 内 図




6 断面図

正面



2 段書き () 内は P3 橋脚の寸法

側面



P2 橋脚

P3 橋脚